



ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกะ  
หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประจ๊ะ

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประจ๊ะ โดยก่อสร้างผิวจราจร  
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง  
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบและรายการเทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ

งบประมาณโครงการ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาข้างครั้งนี้คือ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงิน  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายประกอบ คงพรหม)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจ๊ะ

**แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง  
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประจะ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยมีรายละเอียด โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบและรายการเทศบาลตำบลท่าประจะ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท
  ๑. บัญชีประมาณการราคากลาง
    - ๕.๑ ตาม (สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง/ประมาณราคาก่อสร้างที่แนบท้ายนี้)
    - ๕.๒.....
    - ๕.๓.....
    - ๕.๔.....
    - ๕.๕.....
  ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายละเอียดดังนี้
    ๑. นายสุภโชค สงขุ ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
    ๒. นายวสันต์ รักสงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ
    ๓. นายวรวุฒิ หนูมาก ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ เป็น กรรมการ